ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika
v zneni neskor$ich predpisov

Clanok 1

Zmluvné strany

1.1 Objedngvatep:
Obec DIhd nad Vihom

Sidlo: 927 05 DIh4 nad Vahom &.2250
Zastlpeny: MVDr. Pavol Téth — starosta obce
ICO: 00305901
[.2. ZhotoviteP: Rolfin s.r.o.
Sidlo: DruZstevnd 385/5
§tarutérny zastupca:
Bankové spojenie: 2627062407/ 100
IBAN: SK 14 1100 0000 0026 2706 2407
ICO: 36276804
IC DPH: SK2022090807
Zapisany v: OR Okr.stidu Trnava,0dd.Sro,Vlozka &:17724/T
Tel.: 0948 023 737
Fax.
e-mail; rolfinsro@salamon. sk
Clanok 2

Predmet zmluvy

2.1. ObjednévateP realizoval verejné obstaravanie na predmet zikazky

Pristavba poZiarnej zbrojnice
V rdmci verejného obstardvania bol zhotovite] ispesnym uchddzadom a na zéklade tejto skuto&nosti
a predloZenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej véli v stlade s platnymi pravnymi

predpismi rozhodlj uzatvorit’ tito zmluvuy o dielo (dalej len »Zmluva“),

2.2. Predmetom tejto zmluvy je realizécia diela:

Pristavba poZiarnej zbrojnice

Zhotovitel sa zavizuje, 7e za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch zabezpedi realizaciy
diela podl'a »V¥kazu vymer* oceneného zhotovitePom, ktory tvori neoddelitePni si¢ast’ zmluvy (Priloha &.1
zmluvy) a v kvalite projektovej dokumenticie stavby.

2.1. Neoddeliternt sucasy tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :

a) Vykaz vymer spoloéne s rekapituldciou ceny (dalej len ,priloha &. 1%);

Clanok 3



3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2,

4.3.

4.4.

4.5,

4.6.

Cas plnenia

Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
3.1.1. zatatie pric do 7 dnf od prevzatia staveniska
3.1.2. ukon&enie pric ......70. . o /o vyplni zhotevitel’
3.1.3. uvolnenie staveniska do 30 dni po ukongenf preberacieho konania k dielu.
Zmluvné terminy uvedend v bode 3.1 st terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkoy:
3.2.1. vy$8ej moci (neotakdvané prirodné a iné javy),
3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podra pokynov objedndvatela,
3.2.3. vydania prikazov a zikazov orgdnov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/spdsobené
konanim zhotovitera.
Predizené lehoty plnenia sa uréia maximalne v preukdzatePne nevyhnutnej dizke trvania okolnosti podla body
32
Ak je zhotoviteP v omedkani s plnenim zmluvy podPa terminoy v zmysle bodu 3.1., ma objednavatep narok na
ndhradu $kody v zmysle § 373 a nasledujicich Obchodného zakonnika. V pripade ak je zhotovitel v omeskanf{
0 viac ako tri mesiace m4 objednéavatel’ pravo pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela od tejto zmluvy
odstipif,
V pripade zastavenia prdc z viny objedndvatela budq vykonané prace zittované podra stupiia rozpracovanosti
a podl'a skutoéne zdokladovanych nékladov zo strany zhotovitera.
Clénok 4
Zmluvni cena
Zmluvna cena je stanovend v Zmysle zdkona NR SR &. 18/1996 Z 7. o cendch v zneni neskorsich predpisov
ako vysledok zadavania zékazky podla zakona &. 343/2015 Z. 7. 0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,zdkon o verejnom obstardvani), Povazuje sa
Za cenu maximdlnu platni podas doby trvania zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4.3. Cena ce lkom je
uvedend v &leneni:
4.1.1. cena diela bez DPH 24 588.11eur
4.12. DPH 4917,62 eur
4.1.3. cena diela spolu s DPH 29 505,73eur
Celkovi cena diela Je stanovend na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spoloéne s rekapituldciou ceny je

neoddelitelnou sudastou zmluvy ako priloha & 1. Vykaz vymer spoloéne s rekapituliciou ceny si ako
nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany zavizné.

K zmene ceny, zohladiiujic pravnu Upravu zakazanych dodatkov podFa zakona o verejnom obstardvani, moge
déjst’ vylugne v pripade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. rozsirenia alebo ziZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatePa

4.3.3. nevykonania niektorych préc, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom »Vykaze vymer* zo strany
zhotovitel'a, ak sa tieto podla rozhodnutia objednavatePa ukazu v priebehu prac ako nepotrebné.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

Prace nad ramec zmluvy (d’alej len »praca naviac“), ktorych potreba moze vzniknit' v priebehu realizdcie
diela a ktorych vykonanie Je potrebné na riadne dokondenie g odovzdanie diela, alebo ktorych vykonanie si
vyZiada objedndvatel, mézy byt realizované vyluéne v stlade so zdkonom o verejnom obstaravan.

Postup (ipravy ceny pri ziZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podla tejto zmluvy bude nasledovny:
4.6.1. kazd4 zmena vyvoland objednavatePom oproti ocenenému »Y¥kazu vymer®, bude zapisand v stavebnom
denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objedndvatela a v pripade potreby aj inymi osobamj.

4.6.2. v pripade sthlasy Zmluvnych strén, pripadne inych zo zikona opravnenych 0s6b so zmenoy predmetu
plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovite navrh dodatku k tejto zmluy ve, ktory bude obsahovat’ zmeny vykazu
vymer ako prilohy &. 1. Takyto ndvrh dodatku k tejto zmluve bude obsahovat’;



4.6.2.1 rekapituldciu ceny, ktors bude obsahovat cenu z prilohy &. 1, Struktirovana ceny price
naviac a celkov cenu spolu,

4.6.2.2 polozkovite oceneny ,,Vykaz vymer préc naviac,

4.6.2.3 polozkovite odpodet ceny vrozsahu préc vykonanych v menfom rozsahu ako tieto
vyplyvaju z prilohy &. 1,

4.6.2.4 sprievodnu spravu,

4.6.2.5 kopiu zépisov zo stavebného dennika,

4.6.2.6 dalsie naleZitosti (zapisy, nacrtky ...) objasfujice predmet dodatku k rozpoctu,

4.6.3. pre ocenenie , Vykazu vymer u prac naviac bude zhotovitel pouZivat’ ceny nasledovne:

4.6.3.1 pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouzivat ceny z rozpodtu,
4.6.3.2 pri polozkich, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predlozi zhotovitel v prilohe
k predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,
4.6.3.3 v pripade, ze kalkuldcia ceny nebude predloZend alebo neddjde k dohode o cene préc
naviac, budi tieto prace naviac ocenené pomocou  smernych orientadnych cien,
odporudenych objednavatelovi spolo¢nostou CENEKON, spol. s r.o., ICO: 00 684 759, so
sidlom Martinengova 3, 811 04 Bratislava, na obdobie, v ktorom budi prace vykondvané,
4.6.3.4 prace vykonané v menSom rozsahu ako vyplyva z vykazu vymer budq odpoéitavané
v cenach podla vykazu vymer,
4.6.4. zhotovitel bude predkladat navrhy dodatkov k tejto zmluve v silade s vy$8ie uvedenym
objednévatelovi na odstihlasenie. Objednavater predlozeny navrh dodatku k tejto zmluve
s predchddzajiicim sihlasom Riadiaceho organu odsthlasi a podpiSe, prip. vrati zhotovitePovi
neodsihlaseny s odévodnenim do 20 dni od obdrfZania predmemého navrhu dodatku k tejto zmluve.

4.6.5. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuici sa zmeny ceny plnenia podra tejto
zmluvy, bude opraviiovat zhotovitel'a k uplatfiovaniu ceny prac naviac, ktoré su $pecifikované v tomto dodatku
k zmluve vo faktiire, zohladiiujic pravnu tipravu zakdzanych dodatkov podPa zakona o verejnom obstarivani,

4.6.6. V stpise vykonanych prac k fakture bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat’ prace podPa pdvodného
rozpoCtu a samostatne prace podPa dodatkov k zmluve s oznatenim ¢isla dodatku.

Clanok V

Platobné podmienky

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavizuje zaplatit na zaklade faktir, ktoré zhotovitel vystavi a odoxle
objednavatelovi po spineni tychto podmienok:

5.1.1.  Préace budt fakturované na zaklade overenych zisfovacich protokolov a stpisov vykonanych préc,
v ktorych bude uvedené mnozstvo mern ych jednotiek a ich ocenenie v sdlade s objektovou skladbou
projektu stavby a ponukového rozpodtu.

5.1.2.  Overenie vykonanych pric vykona stavebny dozor objednavatePa do 3. pracovného dita od
predloZenia stpisu prac zhotovitelom. Ak ma stpis prac vady, vrati ho zhotovitePovi na
prepracovanie,

5.1.3.  Splatnost’ faktir je 30 dni.

5.2 Faktiru vyhotovi zhotovitel' v sulade so vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi, najmi so zdkonom
¢. 222/2004 Z.z.. o dani 2 pridanej hodnoty v platnom zneni a predlozi objednavatelovi v 2 origindlnych vytlatkoch
vratane vetkych priloh faktiry, okrem CD/ DVD s fotodokumentaciou, ktora Jje predkladana len v | origindli.
Okrem ndlezitosti v zmysle vieobecne zaviznych pravnych predpisov, faktira bude obsahovaf minimalne tieto
idaje:

Cislo faktiry resp. daftového dokladu



- oznalenie objedndvatela a zhotovitel'a (nazov, prévna forma, sidlo, informécia o zépise), pefiazny
ustav, €islo aétu v salade s udajmi uvedenymi na tejto zmluve '

- I1COa IC DPH zhotovitera, ICO a DIC objednavatela

= miesto a ndzov diela, evidenéné ¢islo stavby

- (islo zmluvy, détum jej uzatvorenia

- zdanitePné obdobie

- deti odoslania a deit splatnosti faktiry

- fakturovani celkovii uctovani ¢iastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovii fakturovang sumu
po objektoch — vietky sumy budii uvedens s presnostou na dve desatinné miesta.

- pediatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitePa

- faktira bude obsahovat nasledovné naleZitosti - kryci list faktiry, zisfovaci protokol, sipis
vykonanych préc, rekapituldciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajicou prace, ktoré sg
predmetom predkladane; faktiry podPa stpisu prac v pocte minimdlne 30 digitalnych fotografii.
Stpis pric a dodavok, bude vyhotoveny podPa bodov 5.1.1. - 5.1.2. Sapis prac bude vyhotoveny
vsulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat' nazvy
objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnozstvd, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek. Sipis
vykonanych pric bude vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory Je stdastou tejto zmluvy pri¢om
poloZky ktoré majii byt susastou faktiry budi mat’ vyplnené policka tykajice sa mnozstva a pri
polozkach, ktoré nie su predmetom faktiry bude uvedeny nulovy Gdaj. Sipis vykonanych prac
nebude obsahovat kumulativne ldaje so zapoditanim predchadzajicich faktir.

5.2.1 Dielo musi byt realizované vylugne v siilade so schvélenym projektom a v silade s ocenenym
vykazom vymer, ktory je prilohou &. 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto ustanovenia je zhotovitel
opravneny fakturovat vyluéne skutogne zrealizované prace, ktoré si v silade so schvélenym
projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy.

5.2.2 Dévodom na oprévnené vratenie faktiry je skutodnost, e faktiira ma formalne alebo obsahové
nedostatky a nesplita nélezitosti ustanoveni ¢l. 5.1 a5.2. V takomto pripade nové lehota splatnosti
za¢ne plynit odo diia dorudenia opravene;j faktiry objednavatelovi.

5.2.3 V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budu uvedené vady a nedorobky, faktiira za
doddvku bude uhradeni do vysky 95 % fakturovanej ceny diela. ZvySok fakturovanej ceny
objednévatel uhradi do 30 dn{ po podpisani zapisnice o odstraneni vad a nedorobkoyv.,

5.2.4 Uhraden4 faktira nie Jje dokladom o odovzdani a prevzati diela,

5.2.5 Faktiru za vykonané dielo, zohladiujiic bod 5.1.1 tejto zmluvy, predlozi zhotovitel ky diiu jeho
odovzdania a prevzatia, Jej prijatie objednavatelom vylutuje dodatoéné naroky zhotovitela na
tpravu ceny diela.

5.2.6 Zhotovitel sthlasi s tym, Ze v pripade finanénej neschopnosti Objednavatel je opravneny uhradit
faktiru subdodavatelom a tieto Je povinny zhotovitel odpoéitat z celkovej ceny diela.

Clinok 6

Dodacie podmienky

6.1 Odovzdanie staveniska:

6.1.1

6.1.2

objedndvatel je povinny zabezpedit zhotovitePovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po dobu
trvania stavby a dobu potrebnii na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankeie za dlhy;
nez dohodnuty ¢as uzivania uhridza zhotovitel za celi dobu, v ktorej je v omeskant,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidécii staveniska sa zhotovitel zavdzuje dodrziavar vietky
prisluiné vieobecne zavizné pravne predpisy (najmd zikon & 50/1976 Zb. o dzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zdkon & 124/2006 Z.z. 0 bezpednosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplnen( niektorych zikonov, vyhlasku & 1472013 Z.z. ktorou sa ustanovuji
podrobnosti na zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri stavebnych pricach a pracach s nimi



6.2

suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti, zakon &
223/2001 Z.z. o odpadoch) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli
v zmluve uplatnené,

6.1.3  zhotovitel si zabezpe¢i prevadzkove, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Néklady na prevadzku,
ldrzbu a likviddciu prevadzkovych, socidlnych a vyrobnych zariadenf staveniska s sti¢ast'oy zmluvnej
ceny.

Realiz4cia:

6.2.1 zhotovitel' svojou &innostou nesmie narusit' bezpe&nost oséb nachddzajucich sa na stavenisku ani
inych oséb pohybujucich sa mimo staveniska,

6.2.2 vytyovanie a iné meragské préce potrebné pre vykon4vanie predmetu diela zabezpeduje zhotoviter, ako
stcast’ dodavky,

6.2.3  zhotovitel uhradza vodné a sto¢né, odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska,

6.2.4  zamestnanci objednavatela mé%u vstupovat’ na stavenisko len pokial si povereni funkcioy stavebného
dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou &innosfou a preukdzu sa prislu§nym opravnenim,

6.2.5 zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v Jjeho okoli a na prenechanych inZinierskych sietach
udrZiavat’ poriadok a &istotu, Je povinny odstrafiovat’ odpady a netistoty vzniknuté z jeho &innosti a to
na vlastné naklady,

6.2.6 pri odovzdani plnenia podra tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia,
zvy3ny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo moZné dodévku riadne prevziat a bezpedne
prevadzkovat,

6.2.7 po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podra tejto zmluvy, méZe zhotoviteP ponechat’ na
stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie vad a nedorobkov, s
ktorymi objednavatel plnenie podla tejto zmluvy prevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov je zhotovitel
povinny vypratat stavenisko do 30 dni a upravit stavenisko tak, ako mu to ukladi zmluva
a dokumenticia (d'alej PD), stavebné povolenie a kolauda&né rozhodnutie pre zariadenie staveniska,

6.2.8 zhotovitel vykonava &innosti spojen¢ s plnenim podra tejto zmluvy na vlastné naklady, na vlastng
zodpovednost’ a vlastné nebezpedenstvo podla zmluvy, pri¢om sa zavizuje dodrziavat vietky prislugné
vSeobecne zévizné pravne predpisy, technické 3pecifikacie, a technické predpisy a veobecné
technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel' je povinny preukazatePne pougit vietkych
zamestnancov pracujiicich na stavbe o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci,

6.2.9 objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizdcii predmetu obstarvania podla zmluvy vykonava
stavebny dozor. Za tym ucelom zhotovitel' zabezpedi osobe vykondvajicej stavebny dozor pristup na
pracoviska, dielne a sklady, kde zhotoviteP realizuje plnenie podra tejto zmluvy a ich st&asti alebo sa
skladuje materigl potrebny na plnenie podra tejto zmluvy. Na vyZiadanie musia byt osobe
vykondvajiicej stavebny dozor predloZené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suvisiace s
plnenim podra tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi
oznadenymi zhotovitelom ako Jjeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzar doverne,

6.2.10 stavebny dozor je opravneny po pisomnom sihlase objedndvatela nariadit zhotovitePovi akékol'vek
Zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povaZuje podla svojho nizoru za nevyhnutné a primerang.
Zhotovitel je na zéklade takéhoto nariadenia stavebného dozoru povinny:

6.2.10.1. zvysit alebo zniZif rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie urgi,

6.2.10.3. zmenit' druh alebo kvalitu préc,

6.2.10.4. zmenit vysku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek ¢asti diela,

6.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich Casti.
Tieto zmeny nie sii v Ziadnom pripade dévodom na odstipenie od zmluvy a budii ocenens v silade so
zmluvou, Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolg porusenie zmluvy
zhotovitePom alebo 0sobou, za ktor je zhotovitel zodpovedny, vykond zhotovitel nariadens prace na
vlastné naklady,

6.2.11 zhotovitel nevykond zmeny plnenia podla tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru. Za zmeny



6.3

pluenia podra tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych mnoZstvo sg nezhoduje
$ mnoZstvom uvedenym v popise préac,

6.2.12 ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo nedcelnd, musi uplami syo je
vyhrady zépisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel na opdtovné poziadanie stavebného
dozoru vykonat, pokial nie sa v rozpore s prisluSnymi technologickymi postupmi, alebo neodporuji
pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo 3tatnej spravy. Ak s takymi pracami budu
spojené viac naklady, tie potom znasa objedndvatel. Ak takéto prace ovplyvnia POstup prac,
objednavatel pristipi na primerani tipravu zmluvy z dévodu &asového sklzu,

6.2.13 objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesadne.

6.2.14 objednavatel ak moze, poskytne zhotovitelovi na poziadanie k pouzitiu alebo spolo¢nému pouzivaniy:

6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke, dispozi¢né
alebo iné prava.
Néklady na prevadzkovanie objektov a zariaden, naklady na spotrebu vody, energie a stodné znasa
zhotovitel, v pripade spoloéného uivania ich alikvotnou &astou,

6.2.15 materiély, stavebné diela a vyrobky zabezpedované zhotovitePom musia byt’ dokladované certifikétmi
alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zdkona ¢&. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkéach na vyrobky
a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zadkonov a tie materidly, ktoré tieto doklady
nebudé mat, resp. nebudu zodpovedat’ zmluve a pozadovanym sktigkam, musi zhotovitel na vlastné
ndklady odstr4nit a nahradit bezchybnymi. Ztohto dévodu vzniknuté $kody znaSa zhotovitel,
Objedndvatel méze na odstrénenie vad stanovit termin primerany ich rozsahu. Objednavatel mg
v pripade nedodrZania terminu odstranenia vad zhotovitelom pravo na odstapenie od zmluvy. Pripadné
uplatiovanie zmluvnych pokut sa riadi touto zmluvou,

6.2.16 zhotovitel’ musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vznikuy akejkolvek udalosti, ktora
bréni alebo stazuje realizciu plnenia podra tejto zmluvy,

6.2.17 zhotovitel je povinny zabezpetit' uast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodéavok a prac,
ktoré vykondva stavebny dozor objednavatela a robit okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych
zavad a odchylok od dokumentacie,

6.2.18 ziadna &ast plnenia podra tejto zmluvy nesmie byt zakrytd bez predchadzajiceho sthlasu stavebného
dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit’ skontrolovanie akejkolvek ¢asti diela, ktora ma byt zakryta.
Zhotovitel' aspoti 3 pracovné dni vopred ozndmi stavebnému dozoru, Ze &ast diela bude zakryvar.
Stavebny dozor vykond kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona kontrohi do ... dni od upozornenia
zhotovitela, je zhotovitel opravneny prislu$ni &astf diela zakryt. V pripade, Ze Ju stavebny dozor
napriek upozorneniu zhotovitela nevykond, je objednavatel povinny uhradit nakiady dodato&ného
odkrytia, pokial’ sa takéto odkrytie za udelom kontroly vyzaduje. Ak sa viak pri dodatoé¢nom odkryti
zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady dodatoéného cdkrytia zhotovitel,

6.2.19 stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré si potrebné na realiziciu ploeni podra tejto zmluvy
zhotovitePovi v stavebnom denniku.

Stavebny dennik:

6.3.1 zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest' stavebny dennik v Jazyku slovenskom, a to
v origindli a dvoch képiach. Jednu képiu je povinny ulozit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii
v pripade straty alebo znigenia originalu. Dalgiu kopiu stavebného denniku odobera stavebny dozor,

6.3.2 do stavebného dennika sa zapisuju vietky skutodnosti rozhodujice pre phenie zmluvy, najma adaje
0 Casovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykondvanych prac od projektovej
dokumenticie, udaje dolezité pre posudenie hospodarnosti pric a idaje nevyhnutné pre postdenie pric
organmi §tatnej spravy. Podas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost
viest’ stavebny dennik konéi ddom odovzdania a prevzatia prac,

6.3.3 zaznamy v stavebnom denniku je oprdvneny robit stavbyvedici, pripadne jeho zdstupca a ich
predstaveny. Okrem nich su opravneni robit' zdznam projektant, stavebny dozor objednavatePa, jeho



predstaveny, organy Statneho stavebného dohPadu, pripadne iné prisluiné organy Statnej spravy,

6.3.4 denné zaznamy sa pisu do stavebného dennika - knihy s otislovanymi listami, jednak peviymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa &isluji zhodne s pevnymi listami. Denng zdznamy
sa zapisuji zésadne v ten def, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré si predmetom
zapisu. Len vynimoéne sa tak méZe urobif v nasledujici dedi. Pri dennych zdznamoch sz nesmu
vynechat' volné miesta,

6.3.5 stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na realizéciu plnenia podra tejto zmluvy
zhotovitel'ovi v stavebnom denniku. Pritom musf re3pektovat’ technologicky postup prac,

6.3.6 pokial’ stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy zo strany
zhotovitela alebo jeho subdodavatePov, vykon4 zhotovitel nariadené prace na svoje vlastné néklady,

6.3.7 ak stavbyvedici do troch pracovnych dni nepripoji svoje nestihlasné stanovisko k vykonanym zapisom,
poklada sa to za jeho stihlas s obsahom,

6.3.8 ak stavebny dozor do troch pracovnych dnf od doruéenia stavebného dennika nepripoji svoje nestihlasné
stanovisko k vykonanym zapisom, pokladd sa to za jeho sthlas s obsahom.

6.4 Odovzdanie:
6.4.1dielo sa povazuje za dodané ak je urobené protokolérne odovzdanie a prevzatie,
6.4.2dielo nemozno preberat po ucelenych &astiach, resp. etapach,
6.4.3 prevzatim ucelenej &asti prechadza vlastnicke prévo a nebezpegenstvo Skody na objednavatela,
6.4.4 prevzatie predmetu diela moze byt odmietnuté pre vady a to aZ do ich odstranenia,
6.4.5 zhotovitel je povinny najneskdr 15 dni vopred oznamit objednavatelovi, kedy bude pinenie podla
tejto zmluvy alebo jeho ucelena ¢ast pripravend na odovzdanie,
6.4.6 zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskusanie odovzdavaného pinenia podra tejto zmluvy,
6.4.7zhotovitel je povinny pri preberacom konan{ odovzdat’ objednavatelovi:

6.4.7.1projektovii dokumentéciu skuto&ného vyhotovenia vyhotovend zodpovednym geodetom.
Zameranie skuto&ného vyhotovenia musi byt naviazané na jednotni trigonometricka
siet, resp. spdsobom, akym Je vyhotovend projektova dokumenticia (vyty&ovacie
schémy),

6.4.7 2projektovii dokumentéciu skuto&ného vyhotovenia so zakreslenim vietkych zmien podla
skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach v ¢iernotladi, vratane
odovzdania projektu skuto&ného vyhotovenia na digitalnom médiu CD,

6.4.7.3zoznam strojov, zariadeni, ktoré su sudastou odovzddvanej dodavky, ich pasporty a
navody na obsluhu v slovenskom Jazyku, resp. v inom jazyku ale s overenym
prekladom do slovenského jazyka,

6.4.7 4zépisnice a osvedéenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov,

6.4.7.5zédpisnice o prevereni prac a konstrukeii v priebehu zakrytych prac,

6.4.7.6 zapisnice o individudlnom a komplexnom vyskigan{ zmontovanych zariaden,

6.4.7.7doklady o vykonanych funk&nych skugkach,

6.4.7.8vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,

6.4.7 9stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov Je dévodom pre neukon&enie preberacieho konania.

6.4.8objednavatel’ je povinny pripravit na preberacie konanie vietky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpedilo kvalitng, viplné a rychle uskutoénenie tohto
konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médidch,

6.4.9objednavatel nie je povinny prevziat dokondent &ast phnenia podla tejto zmluvy, ak nebola z
dévodov na strane zhotovitela odovzdani ind ¢ast’ plnenia podla tejto zmluvy, ktord podfa
dojednania mala byt uz dokongena,

6.4.10 zapisnicu o preyzati plnenia podra tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté inak,

6.4.11 ak objednavatel odmietne plnenie podFa tejto zmluvy alebo Jeho gast’ prevziat, je povinny
uviest’ dévody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v nevyhnutnom
rozsahu a spi%e sa dodatok k povodnej zapisnici,



6.4.12 zmluvné strany sa mézu dohodndf na samostatnom odovzdani a prevzati |ep takych
dokonéenych gasti plnenia podra tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa
predpoklada v projektovej dokumentécii.

6.5 Osobitné technické podmienky:

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5
7.6

8.1

8.2

9.1

6.5.1  zhotovitel Je povinny zabudovaf materil a vyrobky v zmysle zakona &. 133/2013 Z.z a zakona ¢&.
264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odstihlasené objednévatefom pisomnou formou,

6.52 nie je pripustné pouZivanie technol6gii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi, bezpeénostnymi
alebo hygienickymi predpismi a normami,

6.53  nesma byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizicia s neplatnou reviziou, ktoré svojim
technickym stavom nezodpovedaji schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

6.54  Majetok prechidza do vlastnictva obce aj ¢iastkovym prebratim diela po podpisani preberacicho
protokolu.

Clanok 7

Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze plnenie podPa tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveds technickym normdm a predpisom SR, a Ze nem4 vady, ktoré by rusili, alebo
zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy&ajnym alebo v zmluve predpokladanym a¢elom.
Ak objednavatel prevezme plnenie podra tejto zmluvy s vadami, &i uZ zjavnymi alebo skrytymi, ma pravo na
dodato&né bezplatné odstranenie vady.

Na Ziadost’ objednavatela Je zhotovitel’ povinny bez zbyto&ného odkladu vady plnenia podra tejto zmluvy
odstrénit, i ked’ neuznava, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady na odstranenie vad az
do rozhodnutia o reklamacii zhotovite?,

Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouZitePnost’ plnenia podra tejto zmluvy a této je zayinens
zhotovitefom, je zhotoviteP povinny uhradit’ objednavatelovi gkodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného
zékonnika.

Zhotovitel poskytuje objednavatePovi zdruku 60 mesiacov od protokoldrneho odovzdania a prevzatia stavby.
Zhotovitel’ zaroveit zodpoveda za to, Ze sa dodané mnoZstva v ramei na plnenie zmluvy sa zhoduje s adajmi
v sprievodnych dokladoch.

Clénok 8
Zmluvné pokuty

Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v &lanku 3 tejto zmluvy je zhotoviteP povinny
zaplatit’ objednavatelovi zmluvng pokutu vo vyske 0,05 % (minimalne véak 15 eur/dett) z ceny &asti plnenia
zmluvy, s ktorym je v omeskani, za kazdy defi omeskania.

Zmluyné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, ¢i a v akej vyike vznikne
druhej zmluvnej strane v tejto savislosti skoda, ktort mozno vymdhat samostatne. Zaplatenie zmluvnej
pokuty nem4 vplyv na nirok objednavatefa na nahradu $kody.

Clénok 9
Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov
Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu maju:
9.1.1. stitazné podklady,
9.1.2. zmluva,
9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
9.1.4. technické 3pecifikacie prac,
9.1.5. veobecnsé technické podmienky.



9.2 Pri rbznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vieobecné zavizng skti¥obné
postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skuskach, pripadne metdd, moge si
kazdd strana daf vykonat materilno-technické preskuSanie $tatnym alebo $tatom uznavanym skiSobnym
miestom pre skigky materialov. Vysledky tychto skugok su zdvazné. Néklady na skiisky znaga strana, ktorej
nazor sa ukdzal ako nespravny.

9.3 Spory medzi zmluvnymi stranami sa bud prednostne rieit’ vzajomnym rokovanim. V pripade sporov, ktoré
nebude moZné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

94  Spory zmluvnych stran neopraviiuji zhotovitel'a zastavit prace.

9.5  Zmluvny vzt'ah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na Gzemi SR. Spory bude rozhodovat prislugny
sud SR.

Clanok 10
Ostatné prava a povinnosti

10.1  Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za to, Ze neddjde k zneuzitiu, resp. Ze neposkytne materialy tykajlce sa
plnenia zmluvy tretim osobam a zachova mldanlivost o vietkych skuto¢nostiach, o ktorych sa dozvedel pri
realizécii tejto zmluvy.

10.2° Zhotovitel nesmie bez predchddzajiceho suhlasu objednavatela previest zavizky zo zmluvy alebo postipit
pohladavku vogi objednavatePovi na tretiu osobu.

10.3  Obidve zmluvné strany sa zavidzuju zachovat mléanlivost o akychkol'vek poskytnutych tdajoch a
informéciach, okrem informécii, ktoré Jje potrebné zverejnit podl'a zakona.

104 Zhotovitel umoni Eurdpskej komisii, Eurépskemu tradu boja proti podvodom a Eurépskemu dvoru
auditorov, aby prostrednictvom kontroly dokumentov na mieste preverili realizdciu plnenia zmluvy, a aby v
pripade potreby na zaklade podpornych dokumentov vykonali uplnt kontrolu G&tovnej uzavierky, uétovnych
dokladov, a v3etkych ostatnych dokumentoy vztahujicich sa na financovanie plnenia zmluvy.

10.5  Zhotovitel sa zavizuje pri pineni zmluvy dodrZiavat' platné a Gginné vieobecne zivizné pravne predpisy
Slovenskej republiky.

10.6  Zhotovitel' berie na vedomie a sthlasi s opravnenim objednévatela a opravnenych organov v zmysle
pravnych predpisov Slovenskej republiky a prislugného poskytovatela pomoci  vykonavat kontroly
a/alebo audit u zhotovitela, umoznif vstup do kontrolovanych objektov opravnenej osobe objednavatela a
ostatnym orgénom kontroly a auditu (najmi riadiaci organ, sprostredkovatel'sky orgén pod riadiacim
organom, certifikatny organ, organ auditu), poskytnat’ vyziadanti dokumentaciu od zhotovitel'a, zabezpegit
pritomnost’ opravnenych osob zo strany zhotovitel'a, prijatie ndpravnych opatreni a definovanie terminov na
odstranenie zistenych nedostatkov.

10.7 Zhotovitel je oprévneny zabezpetit' stavebné préce aj prostrednictvom subdodavatePov. Za zabezpegenie
stavebnych prac prostrednictvom subdodavateFov ma zhotovitel zodpovednost, akoby prace vykonaval sam.
Zhotovitel' je povinny do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp. 15 dni pred pldnovanym nasadenim
subdoddvatela na realizaciu diela, pisomne ozndmit’ objednavatelovi presnu identifikaciu subdoddvatelov,
prostrednictvom ktorych bude uskuto&iiovat’ stavebné prace.

Clanok 11

Ukondenie zmluvy

1.1 Zmluvu je mozné ukongit’ dohodou zmluvnych strén alebo odstipenim od zmluvy.

11.2. Od zmluvy mono odstipit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
ZhotovitePovi prinalezi ndhrada iba za skuto¢ne vykonané prace.

1.3 Odstlipenie od zmluvy musi byt' druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

11.4 Objednédvatel moze odstipit’ od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela aj v pripade, ze
zhotovitel' meska so splnenfm zmluvného terminu, alebo &iastkového terminu dohodnutého v zmluve a ak mérne



uplynie dodatoéne stanovend lehota na plnenie.

11.5 Objedndvatel’ je povinny zhotovitePovi poslat’ kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje dalsie néroky
stvisiace s odstipenim od zmluvy najneskér 14 dni po vylctovani s nahradnym zhotovitelom.

11.6 Zhotovitel mb%e odstipit’ od zmluvy v pripade, ak objednévatel’ neplni svoje zmluvné povinnosti a tym
zhotovitefovi znemozni vykonavanie préc. Musi viak vyzvat' objednavatela a ur¢it’ mu dodato¢ne primerang lehoty
na splnenie zavizkov vyplyvajicich zo zmluvy a pisomne prehlésil, ze v pripade neplnenia aj po stanovenom
termine od zmluvy odstupi.

11.7 Price a dodavky realizované ku diiu odstipenia od zmluvy sa vyuétuji podla zmluvnych cien
v preukézate'nom rozsahu.

Clanok 12
Uplatnenie socidlneho aspektu

12.1. V pripade, ak dodavatel bude potrebovat’ navysit svoje kapacity pre realizdciu danej zakazky, je podmienkou
aby v takomto pripade zamestnal na realiziciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste

realizdcie zdkazky .
Clanok 13

Zavereéné ustanovenia

13.1 Pokial’ v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie¢o iné, vzajomné vztahy zmluvnych strdn sa riadia ustanoveniami
Obchodného zékonnika a subsididme ustanoveniami Obgianskeho zdkonnika.
13.2 Zmeny a dopinky tejto zmluvy je moné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budi o&islované podl'a poradia.
13.3 K nédvrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavdzuju vyjadrit' pisomne v Iehote do 20 dni od

dorucenia ndvrhu dodatku druhej strane.

13.4 Tato zmluva je vypracovand v §tyroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrZi objednavatel’ a dve zhotoviter,
13.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito zmluva nadobuda platnost’ jej podpisom oboma zmluvnymi stranami
¢innost’ dilom po kladnom overeni procesu VO riadiacim organom a nasledujicim po dni jej zverejnenia v stlade

s § 47a Obgianskeho zakonnika v platnom zneni.

Dlha nad Vahom , dita 440 2270 v .9 diia .2~
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