

## Zmluva o dielo

na uskutočnenie stavebných prác na stavbe „Turistickónáučná zóna v centre obce Dlhá nad Váhom,, uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledovné Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

---

### Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

#### 1.1. Objednávateľ:

**Obec Dlhá nad Váhom**

Sídlo objednávateľa: Dlhá nad Váhom č. 225n 927 05 Dlhá nad Váhom  
Štatutárny zástupca: Mgr. Bálint Mészáros, starosta  
IČO: 00305901  
DIČ: 2021024005

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.  
IBAN: SK06 5600 0000 0010 0560 8001

Tel.: +421 903 663 618  
e-mail: starosta@dlhanadvahom.sk

(ďalej aj ako „Objednávateľ“)

#### 1.2. Zhotoviteľ:

**PLQ Development, s.r.o.**

Sídlo zhotoviteľa: P. Pázmaňa 915/9, 927 01 Šaľa  
Štatutárny zástupca: Mgr. Jaroslav Kovács  
IČO: 47 910 003  
DIČ: 2024141603  
IČ DPH: SK2024141603

Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s.  
IBAN: SK9075000000004028334318

Tel.: 0917 510 183  
e-mail: kovacs@plq.sk

Zapísaný:  
(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

### Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania na predmet zákazky „Turistickónáučná zóna v centre obce Dlhá nad Váhom“. Objednávateľ

a zhotoviteľ vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej strany a že označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy o dielo zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v príslušnom registri.

Zmluvné strany sa dohodli podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uzavretí tejto Zmluvy o dielo za nižšie uvedených podmienok:

## Čl. 2 VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je víťazná ponuka zhotoviteľa zo dňa 07.07.2025 spracovaná v súlade s výzvou na predkladanie ponúk v rámci procesu verejného obstarávania.

2. Východiskové údaje:

Názov stavby: Turistickoáučná zóna v centre obce Dlhá nad Váhom

2.1 Miesto stavby: Dlhá nad Váhom, č.p.: 177/2

2.2 Investor: Obec Dlhá nad Váhom, Dlhá nad Váhom č. 225, 927 05 Dlhá nad Váhom, IČO: 00305901

## Čl. 3 PREDMET ZMLUVY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela s názvom:

**„Turistickoáučná zóna v centre obce Dlhá nad Váhom“**

v zmysle a rozsahu výkazu výmer, a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná vo výzve na predkladanie ponúk.

2. Objednávateľ sa zaväzuje za podmienok tejto zmluvy dielo prevziať a zaplatiť cenu za vykonanie diela tak ako je to uvedené v čl. 6 tejto zmluvy.
3. Stavbou sa rozumie zhotovenie všetkých stavebných prác podľa čl. 3, bodu 1 tejto zmluvy a podmienok súťaže.
4. Dielo zhotovené podľa čl. 3 bodu 1. bude spĺňať všetky predpísané základné akostné technické ukazovatele.

## Čl. 4. ČAS PLNENIA

1. Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo (ďalej ZoD), t.j. zhotovenia diela podľa čl. 3 v rozsahu bodu 1. je:

- a) Lehota začatia realizácie: do 15 dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom na základe čl. 8 bod 3.1 tejto zmluvy
  - b) Termín ukončenia a odovzdania stavby: do 15 mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska Zhotoviteľom
2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
  3. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
  4. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
  5. **Predĺženie lehoty výstavby** - zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby po dohode s objednávateľom zápisom do stavebného denníka a obojstranným podpísaním dodatku ku zmluve o dielo v prípade, že:
    - a) sa podstatne zmení množstvo alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom
    - b) ak objednávateľ oneskorene odovzdá stavenisko, doklady potrebné ku začatiu stavby,
    - c) nastanú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky
    - d) zdržanie, chyby alebo prekážky budú spôsobené objednávateľom
    - e) zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinností zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá
    - f) v prípade živelných pohrôm

Predĺženie lehoty výstavby diela určí objednávateľ po dohode so zhotoviteľom formou dodatku k zmluve, predloženým zhotoviteľom najneskôr 30 dní pred pôvodným zmluvným termínom ukončenia.

## Čl. 5 CENA

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a je doložená kalkuláciou - rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: 67 049,43 EUR, slovom EUR, slovom šesťdesiatšesťtisíc EUR a štyridsaťtri centov

DPH 23%: 15 421,37 EUR, slovom pätnásťtisíc štyristodvadsaťjeden EUR a tridsaťsedem centov

Cena s DPH: 82 470,80 EUR, slovom osemdesiatšesťtisíc štyristosedemdesiat EUR a osemdesiat centov

3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa.
4. Financovanie diela sa bude realizovať na základe potvrdeného súpisu vykonaných prác.
  - 4.1 Súpis skutočne zrealizovaných prác je podkladom pre fakturáciu zmluvnej ceny. Zhotoviteľ dostane zaplatené za množstvo skutočne vykonanej práce.
5. Cena diela môže byť upravená v prípade navyšiac prác požadovaných objednávateľom výlučne vo forme dodatku k tejto ZoD v súlade so zákonom. Podkladom bude vzájomne odsúhlasený doplnok k rozpočtu, ktorý vypracuje zhotoviteľ, najneskôr 1 týždeň pred realizáciou prác. Ocenenie navyšiac prác a dodávok bude jednotkovými cenami platnými pre toto dielo v cenovej úrovni dohodnutej v čl. 5 bod 1. Navyšiac práce a zmeny je možné fakturovať po podpísaní dodatku k ZoD v súlade s platným zákonom o VO max. do výšky 10% z celkovej ceny diela.
6. K zmene ceny môže dôjsť aj v prípade zmeny zákonnej sadzby DPH. Zhotoviteľ predloží dodatok k rozpočtu objednávateľovi na odsúhlasenie, ktorý po vzájomnom odsúhlasení bude podkladom pre zmenu ceny diela dodatkom k tejto zmluve.

## **Čl. 6 PLATOBNÉ PODMIENKY**

1. Cena diela bude uhradená predávajúcemu na základe vystavených faktúr. Predávajúci použije pri fakturácii DPH vo výške podľa zákona o dani z pridanej hodnoty platného v čase fakturácie.
2. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi samostatne za realizáciu po splnení týchto podmienok:
  - 1) Práce budú fakturované do 15 dní na základe objednávateľom odsúhlasených a podpísaných zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.
  - 2) Písomné overenie vykonaných prác vykoná objednávateľ do 5. pracovného dňa od predloženia súpisu skutočne zrealizovaných prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
3. Objednávateľ uhradí cenu za zhotovenie diela nasledovne:
  - 1) 100 % z ceny diela realizačných prác v termíne splatnosti podľa čl. 6 bod 7.
4. Zmeny vo výmerách:
  - 4.1. Všetky zmeny, doplnky a akékoľvek dodatky k zmluvnej cene, budú ocenené sadzbami a cenami uvedenými v čl. 5. tejto ZoD. Uhradené budú až po odsúhlasení

objednávateľom a obojstrannom potvrdení dodatku k ZoD uzatvorenom v súlade so zákonom.

- 4.2. Nové položky musia byť kalkulované rovnakým spôsobom, ako bola vypočítaná cena, t.j. pri použití rovnakých režii, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materiálov.
- 4.3. Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pri včasnom upozornení objednávateľom, na nedostatky na strane zhotoviteľa.
5. Jednotlivé faktúry budú obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov.
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
7. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní od jej doručenia objednávateľovi.

## Čl. 7

### ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy o dielo, všetkých jej príloh a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
4. Záručná doba na dielo sa po vzájomnej dohode v súlade so zákonom NR SR č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, § 12, ods. 1, písm. b) stanovuje na 60 mesiacov a začína plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím diela bez vád a nedorobkov medzi zhotoviteľom a objednávateľom.
  - 4.1 Oznámenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné a musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje.
  - 4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a oprávnené písomne reklamované vady.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do **3 dní** od uplatnenia oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo

najkratšom technicky možnom čase. Ak sa nedohodne termín odstránenia väd písomnou formou, zhotoviteľ vady odstráni **do 10 dní** od prijatej reklamácie.

6. Zisťovanie väd:

6.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať prácu zhotoviteľa a upozorniť ho na akúkoľvek vadu, ktorú nájde. Takáto kontrola nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za prácu.

6.2 Objednávateľ môže zhotoviteľovi nariadiť vyhľadanie vady, odkrytie a odskúšanie akýchkoľvek prác (častí diela) u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné.

7. Neodstránené vady po ukončení prác:

7.1 Objednávateľ môže po ukončení prác zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Môže tak urobiť vtedy, ak zhotoviteľ takúto vadu neodstránil počas doby stanovenej na odstránenie.

7.2 Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu počas predtým dohodnutej doby, objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa min 3 kalendárne dni dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí do 14 dní od doručenia faktúry.

7.3 Ak sa ukáže, že vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti vadnú časť plnenia.

## Čl. 8

### PODMIENKY VYKONANIA DIELA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2. Riziká zhotoviteľa - zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku objednávateľa a majetku súkromných osôb, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas realizácie prác, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci ZoD. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík. V prípade potreby si zhotoviteľ zabezpečí dopravné značenie komunikácií, vyjadrenie a splnenie požiadaviek dopravného inšpektorátu k realizácii stavby.

3. Odovzdanie staveniska

3.1 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od objednávateľa a začať realizáciu diela najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia „Výzvy na prevzatie Staveniska“, ktorá bude zhotoviteľovi zaslaná objednávateľom.

3.2 Súčasne s odovzdaním staveniska, objednávateľ administratívne umožní zhotoviteľovi prístup na stavenisko.

- 3.3 Prístup na stavenisko - zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to povolenie od objednávateľa, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú resp. majú vykonávať práce v súlade so ZoD.
- 3.4 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, ako aj čistotu používaných obecných komunikácií v blízkosti staveniska (pri vstupe a výjazde). Zároveň zodpovedá za primeranú čistotu vozidiel. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
4. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. 5 tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, denné čistenie dotknutých komunikácií počas realizácie stavby.
6. Prerušenie a zastavenie prác
- 6.1 Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie prác.
- 6.2 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v týchto prípadoch:
- a) zistenie vady projektu,
  - b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci,
  - c) v prípade uvedenom v § 551 Obchodného zákonníka.
- 6.3 Objednávateľ je oprávnený pozastaviť stavebné práce v týchto prípadoch:
- a) ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
  - b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci.
- 6.4 Obidve zmluvné strany môžu požiadať o prerušenie a zastavenie prác, avšak v plnom rozsahu zodpovedajú za škody týmto spôsobené.
- 6.5 Pri zastavení alebo prerušení prác je zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, aby prípadné škody na diele, ktoré by mohli vzniknúť z uvedeného titulu boli minimálneho rozsahu. Náklady na tieto úpravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli práce zastavené alebo prerušené.
7. Kvalita stavebných prác
- 7.1 Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa platných STN a technologických postupov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky, vrátane preukazných skúšok odsúhlasených objednávateľom) platných v čase vykonávania diela,

pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky prípadné zmeny, vo vyššie uvedených materiáloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplynú napr. z novelizácie noriem resp. iných požiadaviek na kvalitu počas realizácie diela, budú odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami a premietnuté do týchto materiálov.

## 8. Odovzdávacie a preberacie konanie diela

### 8.1 Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví:

- a) stavebný denník
- b) finančné odúčtovanie stavby k termínu preberacieho konania (konečná faktúra)

8.2 Keď zhotoviteľ dokončí práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, objednávateľ so zhotoviteľom spíše protokol o preberaní prác.

## 9. Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia - zhotoviteľ

- a) je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom
- b) sa zaväzuje, že bude podnikat' všetky kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku a v jeho okolí a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva v dôsledku zničenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.

## 10. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - zhotoviteľ:

- zodpovedá za zabezpečenie bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
- je zodpovedný za bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a ohlásených u stavbyvedúceho, a udržiavať stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predišlo ohrozeniu týchto osôb
- je povinný zabezpečiť zamedzenie vstupu cudzích osôb na stavenisko. Zhotoviteľ zabezpečí označenie a zabezpečenie staveniska tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia alebo majetku tretích osôb. V takomto prípade znáša v plnom rozsahu spôsobenú škodu.

11. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.

12. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v zmysle zákona č. 25/2025 Z.z. (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, od dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

### 12.1 V denníku budú zapísané najmä tieto údaje:

Denný zápis:

dátum (mesiac, rok, názov dňa); - údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota;

- údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť; - pracovníci a ich počty;

- mechanizmy;

- časový postup prác na stavbe.

- 12.2 Ostatné údaje, napr.:  
požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak, prerušenie stavebných prác s odôvodnením, záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, zápisy o vykonaných skúškach, zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej dokumentácie, zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom, požiadavky objednávateľa na odstránenie väd v priebehu vykonávania diela, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.
- 12.3 Zhotoviteľ denne robí zápisy do stavebného denníka a minimálne raz za dva týždne zašle resp. odovzdá kópie objednávateľovi.
- 12.4 Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný objednávateľovi, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.
- 12.5 Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.
- 12.6 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v súlade so zákonom.
13. Ukončenie prác
- 13.1 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela najneskôr 10 kalendárnych dní pred termínom, kedy by malo byť pripravené na odovzdanie.
- 13.2 Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie.
- 13.3 Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca proti zmluve.

## **Čl. 9 ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY**

1. V prípade, že z dôvodu nedodržania termínu vykonania diela zo strany zhotoviteľa, alebo z dôvodu nesplnenia záväzku zhotoviteľa zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela uvedenej v článku 5 tejto zmluvy a to za každý aj začatý deň o ktorý je v omeškaní s realizáciou diela. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti.
2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za každý aj začatý deň o ktorý je v omeškaní za: omeškanie s úhradou faktúry 0,05 % z dlžnej čiastky.

## **Čl. 10 VYŠŠIA MOC**

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, pod.
2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

## **Čl. 11**

### **SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA**

1. Zhotoviteľ zhotoví dielo použitím týchto vecí a podkladov, ktoré poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch : odovzdá stavenisko na základe písomnej výzvy zhotoviteľovi v súlade s čl. 4 bodom 1 tejto zmluvy.
2. Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe:
  - 2.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, priebežné platenie ceny za dielo, prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8. tejto ZoD.
  - 2.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku, pravidelnými kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami - vyžaduje sa však písomná forma.
  - 2.3 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska do termínu zápisničného prevzatia stavby objednávateľom bez väd a nedorobkov. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak technický dozor nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to do troch pracovných dní s uvedením dôvodov. Inak sa predpokladá, že s obsahom súhlasí.
  - 2.4 Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a objednávateľa sú obidve zmluvné strany povinné vykonať zápisom v stavebnom denníku do 3 dní od dátumu zmeny.

## **Čl. 12**

### **OSTATNÉ USTANOVENIA**

1. Obchodné tajomstvo
  - 1.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, platba ceny za dielo, prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8. tejto ZoD.
  - 1.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nespriístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo ich nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

- 1.3 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner neochráni zodpovedajúcim spôsobom.

## 2. Vykonávanie diela

- 2.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (Stavebný zákon a s ním súvisiace predpisy a nariadenia, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu) a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 2.2. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použitie odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.
- 2.3. Zhotoviteľ je zodpovedný za:
- a) správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov stavby
  - b) zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a pracovníkov vo vzťahu k vyššie uvedenej zodpovednosti za vytyčovací práce.
- 2.4. Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenia akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný technickým dozorom alebo nie.
- 2.5. Počas vykonávania prác na diele zhotoviteľom, má tento právo hospodárenia na predmetnom diele. Pokiaľ objednávateľ začne svojvoľne využívať neodovzdané a neprevzaté dielo, objednávateľ zodpovedá za všetky škody spôsobené na diele.
- 2.6. Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby spôsobí.
- 2.7. Ak v priebehu vykonávania diela zhotoviteľ zistí nedostatky, upozorní na ne objednávateľa. Na základe tohto upozornenia objednávateľ cestou stavebného denníka určí lehotu na ich odstránenie a určí ďalší postup vykonávania diela do doby odstránenia nedostatkov v lehote do 10 kalendárnych dní od tohto upozornenia. V prípade, že tak neurobí, predĺži sa doba výstavby o čas, ktorý je v omeškaní.
- 2.8. Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.
3. Úhrada škôd a nákladov  
Pri uplatňovaní a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 373 až § 386 Obchodného zákonníka.

4. Poverenie k zhotoveniu iným subjektom Zhotoviteľ môže s dovoľením objednávateľa, poveriť iný subjekt k zhotoveniu niektorých prác. Tento súhlas nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti stanovenej v ZoD.
5. Zmeny a doplnky
  - 5.1 Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a množstiev prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané.
  - 5.2 Zhotoviteľ je povinný na základe požiadania objednávateľa:
    - a) zvýšiť alebo znížiť množstvá prác uvedených v zmluve,
    - b) nevykonať práce, ktoré objednávateľ určí nevykonávať,
    - c) zmeniť druh alebo kvalitu prác,
    - d) zmeniť výšku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,
    - e) vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela,
    - f) zmeniť postup vykonávania prác,

Tieto zmeny nebudú dôvodom k odstúpeniu od ZoD a budú ocenené v cenovej úrovni a spôsobom uvedeným v prílohe č. 1.
- 5.3 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu objednávateľa.
- 5.4 Objednávateľ môže kedykoľvek opraviť alebo zmeniť zmluvne potvrdený výkaz výmer jednotlivých prác, pokiaľ tieto zhotoviteľ nevykonáva v súlade so ZoD.
6. Plnenie povinností
  - 6.1. Zhotoviteľ si bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy vydaných pred začatím a počas realizácie stavby.
  - 6.2. V prípade porušenia resp. nesplnenia týchto povinností bude objednávateľ prípadné sankcie uplatňovať u zhotoviteľa.
  - 6.3. Po ukončení každej pracovnej zmeny zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom.
  - 6.4. Počas realizácie stavby je zhotoviteľ povinný:
    - a) udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok,
    - b) zabezpečiť očistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikácie.
7. Odstúpenie od zmluvy
  - 7.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.
  - 7.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej strane primeranú lehotu s písomným upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.

7.3 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 - § 351 Obchodného zákonníka.

7.4 Odstúpenie od zmluvy je možné pri porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

8. Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy

8.1 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:

- a) objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve, čoho dôsledkom bude u zhotoviteľa zmarenie výstavby, resp. podstatné sťaženie realizácie diela,
- b) zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela podľa odsúhlaseného termínu viac ako 1 mesiac a spôsobí si ho vlastnou vinou,
- c) zhotoviteľ nesplní zmluvný záväzok, ku ktorému sa zaviazal v článku 12. tejto zmluvy o dielo,
- d) objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendárnych dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať,
- e) ak bude na objednávateľa alebo zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo bude začatá jeho likvidácia.

Podstatným porušením zmluvy sú vyššie uvedené prípady.

8.2 Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana využije právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 345 a § 564 Obchodného zákonníka.

8.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 odst. 1 Obchodného zákonníka.

9. Platby pri odstúpení od zmluvy

9.1 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene realizovaných prác a objednaných materiálov (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na úhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.

9.2 Ak celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok prevyšuje platby prislúchajúce zhotoviteľovi, rozdiel musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi.

9.3 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany objednávateľa, zhotoviteľ vyčíslí náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi. Objednávateľ na základe toho vystaví potvrdenie, v ktorom odpočíta platby (predtým predplatené), ktoré zhotoviteľ dostal až do dňa vydania predmetného potvrdenia.

10. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutie príspevku v rámci programu , a to oprávnenými

osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditú sú najmä:

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby;
- b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby;
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby;
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú;
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.“

### Čl. 13 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutie príspevku v rámci výzvy s číslom: MINCRŠ-OPCR-1025. V prípade ak zmluva uvedená v predchádzajúcej vete nebude uzavretá, nenadobudne účinnosť alebo následne bude zrušená, objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
2. Táto zmluva je v zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv.
3. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd.
5. Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
6. Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve za podmienok zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
7. Účastníci zmluvného vzťahu sa oboznámili s jej obsahom prečítaním, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že táto nebola uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak toho ju podpisujú.
8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
  - č. 1 Podrobný rozpočet (predkladá úspešný uchádzač v čase podpisu zmluvy)
  - č. 2 Zoznam subdodávateľov (predkladá úspešný uchádzač v čase podpisu zmluvy)

9. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.


V Šali, dňa 15.07.2025

Zhot

  
  
**ELOPMENT** s.r.o.  
veľopment, s.r.o.  
Jaroslav Kovács  
11603

V Dlhej nad Váhom, dňa 15.07.2025

Objednávateľ:

  
Obec Dlhá nad Váhom  
Mgr. Bálint Mészáros, starosta

**REKAPITULACIA STAVBY**

Kód: 06-02-2025  
Stavba: Turistickónáučná zóna v centre obce Dlhá nad Váhom

JKSO:  
Miesto: Dlhá nad Váhom

KS:  
Dátum: 7.7.2025

Objednávateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
PLQ Development, s.r.o.

IČO: 47910003  
IČ DPH: SK2024141603

Projektant:  
Ing. Roman Hanák

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>67 049,43</b>
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	67 049,43	15 421,37
<b>Cena s DPH v EUR</b>			<b>82 470,80</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

  
PLQ  
DEVELOPMENT s.r.o.  
Hamáňa 915/9, 927 01 Šafa  
I/910003 DIC: 2024141603

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**REKAPITULÁCIA OBJEKTŮV STAVBY**

Kód: 06-02-2025

Stavba: Turistickoedučná zóna v centre obce Dlhá nad Váhom

Miesto: Dlhá nad Váhom

Dátum: 07.07.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Ing. Roman Hanák

Zhotoviteľ: PLQ Development, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>67 049,43</b>	<b>82 470,80</b>
01	SO01 - ALTÁNOK + POSEDENIE	11 685,44	14 373,09
02	SO02 - DRÁHA	3 534,86	4 347,88
03	SO03 - CHODNÍK	9 944,52	12 231,76
04	SO04 - NAUČNÉ TABULE	17 973,00	22 106,79
05	Oplotenie	7 721,61	9 497,58
06	Digitálna úradná tabuľa a smart lavička	16 190,00	19 913,70

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Turisticko-náučná zóna v centre obce Dlhá nad Váhom

Objekt:

01 - SO01 - ALTÁNOK + POSEDENIE

JKSO:

Miesto: Dlhá nad Váhom

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PLQ Development, s.r.o.

Projektant:

Ing. Roman Hanák

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 07.07.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47910003

IČ DPH:

SK2024141603

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>11 685,44</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižovaná	11 685,44	23,00%	2 687,65	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>14 373,09</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

(3)

**PLQ**  
DEVELOPMENT, s.r.o.  
Zmáňa 915/9, 927 01 Šaľa  
47910003 DIČ: 2024141603

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Turistickónáučná zóna v centre obce Dlhá nad Váhom

Objekt:

**01 - SO01 - ALTÁNOK + POSEDENIE**

Miesto:

Dlhá nad Váhom

Dátum:

07.07.2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PLQ Development, s.r.o.

Projektant:

Ing. Roman Hanák

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu****11 685,44**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					6 944,92
1	K	POZNÁMKA	Úplné špecifikácie a technické parametre prvkov a materiálov viď projektovú dokumentáciu v.č. D01 a C2		0,000	0,00	0,00
D	1	Zemné práce					181,87
2	K	131211101.S	Hĺbenie jám ručným náradím	m3	1,500	63,52	95,28
3	K	131211119.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím	m3	0,450	15,45	6,95
4	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	1,500	1,88	2,82
5	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	1,500	4,00	6,00
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 - do 10 km	m3	1,500	5,00	7,50
7	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1,500	12,33	18,50
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,500	1,58	2,37
9	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	m3	1,500	28,30	42,45
D	2	Zakladanie					283,26
10	K	275321311.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	1,050	173,20	181,86
11	K	275362021.S	Výstuž základových pätiiek zo zvár. sietí KARI 150/150/6	t	0,036	2 816,54	101,40
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					6 202,12
12	K	936124121.S	Osadenie setu stôl+4 ks lavíc s ukotvením a zabetónovaním	set	2,000	200,00	400,00
13	M	553560000800.S	Stôl 1,2x1,2 m, 4 ks lavice 1x0,4 m, konštrukcia oceľová jákl, sedadlo drevené laty, bez operadla	set	2,000	714,33	1 428,66
14	K	936124121.S1	Osadenie setu pod altánok, stôl+2 ks lavíc s ukotvením a zabetónovaním	set	2,000	200,00	400,00
15	M	553560000800.S1	Edukačný lavičkostôl 0,8x2,0 m + 2 ks lavice 0,3x2,0 m bez operadla	set	2,000	1 986,73	3 973,46
D	99	Presun hmôt HSV					277,67
16	K	998231311.S	Presun hmôt	t	3,259	85,20	277,67
D	PSV	Práce a dodávky PSV					4 740,52
D	762	Konštrukcie tesárske					2 397,28
17	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	12,800	9,50	121,60
18	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	38,500	9,50	365,75
19	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	19,500	12,33	240,44
20	K	762332140.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288 - 450 cm2	m	23,400	14,81	346,55
21	M	605420000300	Rezivo stavebné zo smrekú - hranoly hranené impregnované	m3	2,100	420,13	882,27
22	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	98,100	0,85	83,39
23	M	605430000300	Rezivo stavebné zo smrekú - strešné laty impregnované 40/50 mm	m3	0,216	390,66	84,38
24	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky, debnenie, konštr. koridora - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	2,316	25,00	57,90
25	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	25,000	8,60	215,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 764			Konštrukcie klampiarske				698,69
26	K	764352425.S	Zfaby z pozinkovaného plechu, pododkvapové polkruhové	m	13,000	36,17	470,21
27	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného plechu, kruhové	m	4,600	38,93	179,08
28	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	6,500	7,60	49,40
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				1 309,26
29	K	765361111.S	Montáž hrebeňa a náročia z asfaltových šindľov, sklon strechy do 30°	m	6,400	9,55	61,12
30	K	765361118.S	Montáž okraja krytiny vytvarovaním asfaltových šindľov, sklon strechy do 30°	m	10,400	8,15	84,76
31	K	765361310.S	Krytina z asfaltových šindľov tvar hexagonal, sklon strechy do 21°	m2	32,700	33,16	1 084,33
32	K	998765201.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	9,300	8,50	79,05
D 783			Nátery				335,29
33	K	783711301.S	Nátery tesárskych konštrukcií 2x lakovaním	m2	53,220	6,30	335,29

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Turisticko-náučná zóna v centre obce Dlhá nad Váhom

Objekt:

02 - SO02 - DRÁHA

JKSO:

Miesto:

Dlhá nad Váhom

KS:

Dátum:

07.07.2025

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PLQ Development, s.r.o.

IČO:

47910003

IČ DPH:

SK2024141603

Projektant:

Ing. Roman Hanák

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>3 534,86</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižovaná	3 534,86	23,00%	813,02	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>4 347,88</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

*PLQ*

③



PLQ DEVELOPMENT, s.r.o.

Na 915/9, 927 01 Šaľa

IČO: 47910003 DIČ: 2024141603

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Turistickoedukčná zóna v centre obce Dlhá nad Váhom

Objekt:

**02 - SO02 - DRÁHA**

Miesto:

Dlhá nad Váhom

Dátum:

07.07.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Ing. Roman Hanák

Zhotoviteľ:

PLQ Development, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**3 534,86**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					3 534,86
1	K	POZNÁMKA	Úplné špecifikácie a technické parametre prvkov a materiálov viď projektovú dokumentáciu v č. C2		0,000	0,00	0,00
D	1	Zemné práce					1 140,27
2	K	131211101.S	Hĺbenie jám ručným náradím, 200 mm	m3	4,500	63,52	285,84
3	K	131211119.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím	m3	1,350	15,45	20,86
4	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	4,500	2,04	9,18
5	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	4,500	4,00	18,00
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 - do 10 km	m3	4,500	5,00	22,50
7	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	4,500	12,33	55,49
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,500	1,58	7,11
9	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	m3	4,500	28,30	127,35
10	K	175101201.S	Obsyp objektov - zásyp doskočiska	m3	2,250	29,50	66,38
11	M	581530002100.S	Piesok frakcia 0,3-1,0 mm	t	3,600	139,60	502,56
12	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	10,000	2,50	25,00
D	2	Zakladanie					39,42
13	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	10,000	1,50	15,00
14	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová 300 g/m2	m2	11,000	2,22	24,42
D	5	Komunikácie					126,72
15	K	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	9,600	13,20	126,72
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					2 065,49
16	K	936105132.S	Osadenie doskočiska 5x1,5 m a edukatívnych tabúl z drevených prvkov pomocou kovových kotiev a betónu B20	ks	1,000	350,00	350,00
17	M	553MOB003	Edukačná tabuľa 120 x 200 x 12 cm na 2 stĺpoch - Lesné rekordy + doskočisko 5x1,5 m s gigaprávítokom 250 x 2 x 35 cm	ks	1,000	1 715,49	1 715,49
D	99	Presun hmôt HSV					162,96
18	K	998151111.S	Presun hmôt pre obj. 8152, 8153, 8159, zvislá nosná konštr. výšky do 10 m	t	6,441	25,30	162,96

# KRYCI LIST ROZPOČTU

Stavba:

Turisticko-náučná zóna v centre obce Dlhá nad Váhom

Objekt:

**03 - SO03 - CHODNÍK**

JKSO:

Miesto: Dlhá nad Váhom

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PLQ Development, s.r.o.

Projektant:

Ing. Roman Hanák

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 07.07.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47910003

IČ DPH:

SK2024141603

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**9 944,52**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	9 944,52	23,00%	2 287,24

**Cena s DPH**

**v EUR**

**12 231,76**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

③



PLQ Development, s.r.o.  
Miesto: 15/9, 927 01 Šaľa  
IČO: 47910003 DIČ: 2024141603

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Turisticko-náučná zóna v centre obce Dlhá nad Váhom

Objekt:

**03 - SO03 - CHODNÍK**

Miesto: Dlhá nad Váhom

Dátum: 07.07.2025

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Roman Hanák

Zhotoviteľ: PLQ Development, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**9 944,52**

D 1		Zemné práce		4 008,42			
1	K	131211101.S	Hĺbenie jám ručným náradím	m3	30,408	63,52	1 931,52
2	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím	m3	9,122	15,45	140,93
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	30,408	2,04	62,03
4	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	30,408	4,00	121,63
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 - do 10 km	m3	30,408	5,00	152,04
6	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	30,408	12,33	374,93
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	30,408	1,58	48,04
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	m3	30,408	28,30	860,55
9	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	126,700	2,50	316,75

D 5		Komunikácie		2 845,69			
10	K	564210111.S	Podklad alebo kryt pre mlátový chodník z vápencovej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr. 40 mm, plochy do 200 m2	m2	126,700	5,81	736,13
11	K	564210211.S	Podklad pre mlátový chodník fr. 0-16 mm s rozprestretím a vlhčením hr. 60-80 mm, plochy do 200 m2	m2	126,700	6,20	785,54
12	K	564750311.S	Podklad pre mlátový chodník z kameniva hrubého drveného fr. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. min. 120 mm, plochy do 200 m2	m2	126,700	10,45	1 324,02

D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie		2 379,23			
13	K	917511111.S	Osadenie obruby oceľovej, hliníkovej, plechovej	m	215,500	3,15	678,83
14	M	553550500150.S	Obruba, dl. 2 m	m	218,000	7,80	1 700,40

D 99		Presun hmôt HSV		711,18			
15	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	74,861	9,50	711,18

# KRYCÍ LIST ROZPOCTU

Stavba:

Turistickonaučná zóna v centre obce Dlhá nad Váhom

Objekt:

**04 - SO04 - NAUČNÉ TABULE**

JKSO:

Miesto: Dlhá nad Váhom

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PLQ Development, s.r.o.

Projektant:

Ing. Roman Hanák

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 07.07.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47910003

IČ DPH:

SK2024141603

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>17 973,00</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižovaná	17 973,00	23,00%	4 133,79	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>22 106,79</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PLQ DEVELOPMENT S.R.O.  
Hlavná 915/9, 927 01 Šaľa  
DIČ: 2024141603

# ROZPOČET

Stavba:

Turistickoedukatívna zóna v centre obce Dlhá nad Váhom

Objekt:

**04 - SO04 - NAUČNÉ TABULE**

Miesto: Dlhá nad Váhom

Dátum: 07.07.2025

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Roman Hanák

Zhotoviteľ: PLQ Development, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**17 973,00**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					17 973,00
1	K	POZNÁMKA	Úplné špecifikácie a technické parametre prvkov a materiálov viď projektovú dokumentáciu v.č. C2		0,000	0,00	0,00

D	1	Zemné práce					145,69
2	K	131211101.S	Hĺbenie jám ručným náradím	m3	1,200	63,52	76,22
3	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím	m3	0,360	15,45	5,56
4	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	1,200	2,04	2,45
5	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	1,200	4,00	4,80
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 - do 10 km	m3	1,200	5,00	6,00
7	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1,200	12,33	14,80
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,200	1,58	1,90
9	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	m3	1,200	28,30	33,96

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					17 497,10
10	K	936105171.S	Osadenie edukatívnych prvkov z drevených prvkov pomocou kovových kotiev a betónu B20	ks	9,000	200,00	1 800,00
11	M	553MOB001	Interaktívna zvuková tabuľa na 2 stĺpoch so strieškou - Hlasy lesa, 200x35x220 cm, nablíjaná pomocou FVT panela a veternej turbíny	ks	1,000	5 286,13	5 286,13
12	M	553MOB002	Dendrofón panel na 2 stĺpoch so strieškou - akust. vlastností dreva, 200 x 220 x 40 cm	ks	1,000	1 498,77	1 498,77
13	M	553MOB004	Panel na 2 stĺpoch so strieškou, edukačná hra – Tréning pamäte (Pexeso), 160 x 220 x 40 cm	ks	1,000	1 973,20	1 973,20
14	M	553MOB005	Sada edukačných košov na separovaný odpad, 3(4) ks v jednej sade, koše 50 x 80 x 50 cm	sada	2,000	714,33	1 428,66
15	M	553MOB006	Panel na 2 stĺpoch so strieškou, edukačná hra Schopností ekológa – Cesta našich odpadov, 200 x 220 x 40 cm	ks	1,000	1 628,41	1 628,41
16	M	553MOB007	1ks panel na 2 stĺpoch 150 x 220 x 40 cm so strieškou + 1ks panel na 3 stĺpoch 135 x 220 x 40 cm so strieškou a kolesom - edukačná hra Koleso vedomostí – Svet lesných živočíchov	sada	1,000	2 066,51	2 066,51
17	M	553MOB008	Panel so strieškou na 1 stĺpe s vejárovite umiestnenými 4 lavičkami o dĺžke cca. 2 m, edukačná hra - Labyrint prírody Viem, čo v lese zjem, 135 x 40 x 220 cm	ks	1,000	1 815,42	1 815,42

D	99	Presun hmôt HSV					330,21
18	K	998231311.S	Presun hmôt	t	2,729	121,00	330,21

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Turistickoáučná zóna v centre obce Dlhá nad Váhom

Objekt:

**05 - Oplotenie**

JKSO:

Miesto: Dlhá nad Váhom

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PLQ Development, s.r.o.

Projektant:

Ing. Roman Hanák

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 07.07.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47910003

IČ DPH:

SK2024141603

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>7 721,61</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	7 721,61	23,00%	1 775,97
<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>		<b>9 497,58</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

③



PLQ DEVELOPMENT S.R.O.

izmena 915/9, 927 01 Šafa

IČO: 47910003 DIČ: 2024141603

# ROZPOČET

Stavba:

Turisticko-náučná zóna v centre obce Dlhá nad Váhom

Objekt:

**05 - Oplotenie**

Miesto: Dlhá nad Váhom

Dátum: 07.07.2025

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Roman Hanák

Zhotoviteľ: PLQ Development, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**7 721,61**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					3 136,51
1	K	POZNÁMKA	Úplné špecifikácie a technické parametre prvkov a materiálov viď projektovú dokumentáciu v.č. C2		0,000	0,00	0,00
D	1	Zemné práce					318,20
2	K	131211101.S	Hĺbenie jám ručným náradím	m3	2,621	63,52	166,49
3	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím	m3	0,786	15,45	12,14
4	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	2,621	2,04	5,35
5	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	2,621	4,00	10,48
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 - do 10 km	m3	2,621	5,00	13,11
7	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	2,621	12,33	32,32
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,621	1,58	4,14
9	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	m3	2,621	28,30	74,17
D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie					2 684,45
10	K	338171212.S	Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou do 2 m zabetónovaním do vopred vykovaných dier	ks	53,000	8,50	450,50
11	M	553510029600.S	Stĺpik, výška 1,6 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém	ks	53,000	42,15	2 233,95
D	99	Presun hmôt HSV					133,86
12	K	998151111.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr. výšky do 10 m	t	5,291	25,30	133,86
D	PSV	Práce a dodávky PSV					4 585,10
D	767	Konštrukcie doplnkové kovové					4 585,10
13	K	767914150.S	Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m	m	126,700	9,50	1 203,65
14	M	553510025600.S	Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 200x50 mm, priemer drôtu 5 mm, vxl 1x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli	ks	51,000	65,15	3 322,65
15	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	49,000	1,20	58,80

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Turistickoúčňná zóna v centre obce Dlhá nad Váhom

Objekt:

06 - Digitálna úradná tabuľa a smart lavička

JKSO:

Miesto: Dlhá nad Váhom

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PLQ Development, s.r.o.

Projektant:

Ing. Roman Hanák

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 07.07.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47910003

IČ DPH:

SK2024141603

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>16 190,00</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	16 190,00	23,00%	3 723,70	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>19 913,70</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PLQ DEVELOPMENT, s.r.o.  
15/9, 027 01 Šaľa  
IČO: 47910003 DIČ: 2024141603

# ROZPOČET

Stavba:

Turistickónáučná zóna v centre obce Dlhá nad Váhom

Objekt:

**06 - Digitálna úradná tabuľa a smart lavička**

Miesto:

Dlhá nad Váhom

Dátum:

07.07.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Ing. Roman Hanák

Zhotoviteľ:

PLQ Development, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**16 190,00**

D M

Práce a dodávky M

16 190,00

D 21-M

Elektromontáže a technológie

16 190,00

1	K	210010001	Digitálna tabuľa/informačný panel, uhlopriečka 43", Software, napojenie na modul úradná tabuľa, inštalácia, napojenie na el. sieť, internet, doprava	ks	1,000	7 250,00	7 250,00
2	K	210010002	Inteligentná solárna lavička s panelom, LED osvetlením, displejom, min. rozmery 2100*550*2200 mm	ks	1,000	8 940,00	8 940,00

# ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

(čestné vyhlásenie k subdodávkam)

Uchádzač PLQ Development, s.r.o., so sídlom P. Pázmaňa 915/9, 927 01 Šaľa, IČO: 47 910 003 týmto vyhlasujem, že v zákazke na uskutočnenie stavebných prác - predmet zákazky: „Turistickónáučná zóna v centre obce Dlhá nad Váhom“

**a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám<sup>1</sup>**

**~~b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:<sup>1</sup>~~**

1. podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:

.....%, t. z. ....€ s DPH

2. navrhovaní subdodávateľa<sup>2</sup>

Obchodné meno	Sídlo	IČO	Kontaktná osoba

3. predmety subdodávok: <sup>2</sup>

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v €)

4. Vyhlasujem, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ<sup>2</sup>

V Šaľa dňa 15.07.2025

  
 PLQ DEVELOPMENT, s.r.o.  
 P. Pázmaňa 915/9, 927 01 Šaľa  
 IČO: 47910003 DIČ: 2024141603

.....  
 Mgr. Jaroslav Kovács  
 Konateľ  
 PLQ Development, s.r.o.

<sup>1</sup> Nehodiace sa prečiarknite

<sup>2</sup> Použite koľkokrát je potrebné